

Số: 297/TTr-BQLDA

Quan Hóa, ngày 17 tháng 12 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT

**Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:  
Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa**

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa

**1. Căn cứ pháp lý**

Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa về phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT công trình: Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa;

Xét Báo cáo số 64/2021/BCĐGKT-PA về việc đánh giá E-HSĐXKT Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa.

**2. Nội dung gói thầu**

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa;

- Giá gói thầu: 1.181.428.000 VND (Một tỷ, một trăm tám mươi một triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn).

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 65 tỷ đồng, ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác 3 tỷ đồng.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2021;

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

**3. Quá trình thực hiện**

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
-----	----------	---------------------



1	<b>Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu</b>	
2	<b>Đăng tải KHLCNT</b>	Số KHLCNT: 20211163391 Ngày đăng tải: 19/11/2021
3	<b>Mời thầu</b>	
3.1	Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành HSMT	Số TBMT: 20211163937-00 Thời điểm đăng tải: 19/11/2021
3.2	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không có
3.3	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không có
3.4	Thời điểm đóng thầu	15h15' ngày 09/12/2021
4	<b>Mở thầu</b>	
4.1	Thời gian mở thầu	15h15' ngày 09/12/2021
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	Không có
5	<b>Đánh giá HSĐXKT</b>	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSĐXKT	Từ ngày 09 - 15/12/2021

b) Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống: Không có;

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Thanh Hóa vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật;

d) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến của tổ chuyên gia: Thống nhất với báo cáo của tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu;

đ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch.

#### 4. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSĐXKT của Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa với các nội dung sau:

- Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Thanh Hóa.

- Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật: Không.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH (để thẩm định);
- Lưu.



**Phạm Bá Thoại**