

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Thanh,
Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa thuộc nội dung
Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ngân sách nhà nước; số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; dịch vụ và chế biến;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 2386/BCTĐ-STC ngày 07 tháng 5 năm 2024; của Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa tại Tờ trình số 94/TTr-TCNĐBKK ngày 03/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024, với nội dung chính như sau:

1. Dự toán kinh phí: 1.982.714.794 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm mười bốn nghìn, bảy trăm chín mươi tư đồng).

(có Phụ lục 01 chi tiết kèm theo).

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh được chuyển nguồn sang năm 2024 theo Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024 với các nội dung theo Phụ lục 02 kèm theo.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định; đồng thời chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa thông báo bổ sung dự toán kinh phí cho Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa để triển khai thực hiện.

2. Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; quản lý, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về cơ sở xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ cung cấp cho cơ quan thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và toàn bộ các bước công việc trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, khối lượng công việc thực hiện, giá trị thanh toán các phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu; đảm bảo khối lượng quyết toán căn cứ vào nghiệm thu thực tế, chủng loại, tính năng, yêu cầu kỹ thuật và không vượt giá trị dự toán được duyệt.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn; rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức,... các phần công việc của gói thầu để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ, toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023.

3. Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát đối với từng nội dung, nhiệm vụ được phê duyệt theo quy định hiện hành của nhà nước. Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện chi theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định của pháp luật.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX_{GĐNN34}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đâu Thanh Tùng

PHỤ LỤC 01: DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ

**Mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa thuộc nội dung
Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (đồng)	Cơ sở pháp lý
	TỔNG CỘNG			1.982.714.794	
A	CHI PHÍ MUA SẮM THIẾT BỊ			1.950.680.710	Chứng thư thẩm định giá số 141104-NGH/2023/CTTĐG-NHV ngày 17/11/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá - Dịch vụ Nghĩa Hưng
I	Nghề Điện công nghiệp			1.950.680.710	
1	Máy tính đồng bộ	Bộ	18	269.992.800	
2	Bàn máy tính chuyên dụng BVT 07-03:	Bộ	18	20.988.000	
3	Ghế gấp học viên G09	Cái	18	16.830.000	
4	Bàn ghế giáo viên:	Bộ	2	9.834.000	
5	Máy tính xách tay	Cái	3	54.268.500	
6	Máy chiếu	Bộ	2	52.500.000	
7	Bộ lập trình PLC S7-1200 (Bộ thực hành)	Bộ	2	95.080.810	
8	Bộ lập trình PLC S7-300 (Bộ thực hành)	Bộ	2	170.250.000	
9	Màn hình HMI	bộ	2	28.331.600	
10	Bộ lập trình LOGO	Bộ	2	84.073.000	
11	Bộ lập trình OMRON	Bộ	2	95.942.000	
12	Màn hình tương tác 86inch	bộ	2	344.872.000	
13	Bộ biến tần	Bộ	2	29.678.000	
14	Bộ biến tần vào 3 pha 380v ra 3 pha 380.	Bộ	2	12.628.000	
15	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc Việt Hưng	Chiếc	10	39.820.000	
16	Máy bơm nước 1 pha	cái	10	102.630.000	

TT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (đồng)	Cơ sở pháp lý
17	Máy thăng bằng laser (nivo)	cái	2	11.726.000	
18	Máy khoan cầm tay dùng pin	cái	5	28.600.000	
19	Máy mài cầm tay	cái	3	5.610.000	
20	Máy khoan bê tông	cái	2	7.436.000	
21	Máy đục bê tông	cái	2	11.968.000	
22	Máy cắt Nhôm cầm tay	cái	2	17.534.000	
23	Máy thổi nóng uốn ống nhựa	cái	2	9.900.000	
24	Máy hàn ống nước nhiệt	cái	2	2.530.000	
25	Quạt trần 3 cánh	cái	10	17.160.000	
26	Quạt cây Mitsubishi	cái	2	8.118.000	
27	Đèn tuýp bán nguyệt	Bộ	20	8.360.000	
28	Bóng đèn led	Bộ	20	3.300.000	
29	Đèn đường led philips	cái	5	5.500.000	
30	Khí cụ điện	Bộ		95.590.000	
31	Dây điện	m		108.350.000	
32	Dây quần máy điện	Kg		72.930.000	
33	Dụng cụ cầm tay nghề điện	Cái		108.350.000	
B	CHI PHÍ KHÁC			32.034.084	
1	Chi phí thẩm định giá thiết bị			20.000.000	Theo Hợp đồng số 141101-NGH/2023/HĐTĐG-NHV ngày 14/11/2023; BB nghiệm thu và thanh lý HĐ ngày 04/01/2024; Hóa đơn GTGT số 00000016 ngày 04/01/2024
2	Chi phí đăng tin đấu thầu			330.000	Theo Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 17/02/2024

TT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (đồng)	Cơ sở pháp lý
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu			7.802.723	của Chính phủ
4	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu			3.901.361	

Ghi chú:

- Các mặt hàng trên mới 100%.
- Đơn giá bao gồm cả chi phí vận chuyển, bàn giao hàng đến Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa./.

PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa thuộc nội dung
Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)**

T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa	Mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề	1.950.680.710	Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh được chuyển nguồn sang năm 2024 theo Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2024	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	05 tháng	Không	Không
Tổng cộng				1.950.680.710									

Ghi chú:

- Giá trị gói thầu là mức giá tối đa căn cứ dự toán được phê duyệt. Mức giá cụ thể sẽ được xác định khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.
- Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày ngày mở thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023./.