

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập quy hoạch
phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ (ST-08),
Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4613/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu 1/2000 Khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 3954/SXD-QH ngày 11 tháng 6 năm 2021 về việc dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ (ST-08), Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Tờ trình 1466/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ (ST-08), Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

1. Giá trị dự toán phê duyệt: 4.651.939.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm năm mươi một triệu, chín trăm ba mươi chín nghìn đồng).

Bao gồm:

- Chi phí khảo sát	2.103.833.000 đ
- Chi phí lập quy hoạch	2.009.657.000 đ
- Chi phí lập nhiệm vụ	168.517.000 đ
- Chi phí khác	343.834.000 đ
- Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	11.656.000 đ
- Chi phí thẩm tra phê duyệt, quyết toán	14.442.000 đ

Các chi phí khác (tổ chức khảo sát, lưu trú, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,...) trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch là tạm xác định theo đề nghị của chủ đầu tư lập dự toán để dự trù kinh phí. Trong quá trình thực hiện thanh, quyết toán, chủ đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào khối lượng thực tế để nghiệm thu theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn xã hội hóa.

Giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chịu trách nhiệm huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân để có nguồn kinh phí tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

H19.(2021)QDPD_du toan KDL Yen My

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm