

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện giai đoạn
chuẩn bị dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu
đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 1);

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2116/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 04/6/2020 và UBND huyện Thọ Xuân tại Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 22/5/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt dự

toán chi phí các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, với những nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Thọ Xuân.

3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.

4. Quy mô xây dựng: Xây dựng tuyến kè bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản khu dân cư dọc bãi sông Chu thuộc địa phận xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân với chiều dài khoảng 900 m.

5. Phạm vi khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Chiều dài khảo sát khoảng 900 m dọc theo tuyến bãi sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân.

6. Nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Theo phạm vi tuyến, quy mô xây dựng và nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt tại Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 và các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân.

8. Dự toán: 419.509.000 đồng (*Bốn trăm mười chín triệu, năm trăm lẻ chín nghìn đồng*); trong đó:

- Chi phí khảo sát:	150.655.000	đồng.
- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát:	4.520.000	đồng.
- Chi phí giám sát khảo sát:	6.135.000	đồng.
- Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:	258.199.000	đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

9. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm

2019 theo Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đấu thầu năm 2013 và các quy định hiện hành của Nhà nước. Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, có trách nhiệm tiếp thu, thực hiện các ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2116/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 04/6/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền

**PHỤ BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN GIAI
ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN XỬ LÝ CẤP BÁCH CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG CHU
ĐOẠN QUA XÃ XUÂN THIÊN, HUYỆN THỌ XUÂN**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Hạng mục chi phí	Chi phí trước thuế	Thuế giá trị gia tăng	Chi phí sau thuế
I	Chi phí khảo sát (Gks)	136.958.736	13.695.874	150.655.000
1	Khảo sát địa hình	64.582.622	6.458.262	71.040.884
2	Khảo sát địa chất	72.376.114	7.237.611	79.613.725
II	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát (3%*Gks)	4.108.762	410.876	4.520.000
III	Chi phí giám sát khảo sát (4,072%*Gks)	5.576.960	557.696	6.135.000
IV	Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (0,8052%*Gxd+tb (dự kiến 32.065.000.000 đ/1,1))	234.726.003	23.472.600	258.199.000
	Tổng cộng	381.370.460	38.137.046	419.509.000