

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ đặc thù: Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo và nâng cấp, sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT;

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc vốn Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 369/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 5944/BC-STC ngày 11/10/2024 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ đặc thù: Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo và nâng cấp, sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 6 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024 (kèm theo Tờ trình số 1934/TTr-STTTT ngày 15/8/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù: Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo và nâng cấp, sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024, với nội dung chính như sau:

1. Dự toán kinh phí: 8.589.692.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn đồng).

2. Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh được chuyển nguồn sang năm 2024 theo Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2024.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

(Chi tiết có Phụ lục I kèm theo)

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ đặc thù: Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo và nâng cấp, sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024, gồm các nội dung:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 02 gói thầu.

2. Nội dung các gói thầu: *(Chi tiết có Phụ lục II kèm theo)*

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định; đồng thời, có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về báo cáo, công bố thông tin với cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát; chủ động theo dõi, hướng dẫn và giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện chi theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định hiện hành của pháp luật; tham mưu đề xuất, báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; quản lý, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về cơ sở xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ cung cấp cho cơ quan thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và toàn bộ các

bước công việc trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, khối lượng công việc thực hiện, giá trị thanh toán các phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu; đảm bảo khối lượng quyết toán căn cứ vào nghiệm thu thực tế, chủng loại, tính năng, yêu cầu kỹ thuật và không vượt giá trị dự toán được duyệt.

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn; rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức,... các phần công việc của gói thầu để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ, toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023.

c) Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các quyết định của mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTT (TĐN59479).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

Phụ lục I

Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù: Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo và nâng cấp, sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	Tổng số:	8.589.692.000
I	Chi phí thiết bị	8.055.184.000
1	Nâng cấp, sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng của cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn	929.170.000
2	Hệ thống thiết bị đặt tại đài truyền thanh cấp xã	7.126.014.000
II	Chi phí khác	534.508.000
1	Chi phí vấn khảo sát lập đề cương và dự toán chi tiết	199.105.000
2	Chi phí thẩm định giá	79.211.000
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	22.144.000
4	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	15.257.000
5	Chi phí giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	56.152.000
6	Chi phí quản lý dự án	162.639.000

*** Ghi chú:**

- Các mặt hàng trên mới 100%, danh mục mua sắm theo Nghị quyết số 369/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh và đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kinh phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các loại chi phí khác có liên quan.

Phụ lục II

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ đặc thù: Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo và nâng cấp, sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa	Gói thầu số 01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị	Mua sắm, lắp đặt thiết bị	8.055.184.000	Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh được chuyển nguồn sang năm 2024 theo Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2024	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	03 tháng	Không	Không
2	Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa	Gói thầu số 02: Giám sát thi công, lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công, lắp đặt thiết bị	56.152.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	03 tháng	Không	Không
Tổng số				8.111.336.000									

*** Ghi chú:**

- Giá trị các gói thầu là mức giá tối đa căn cứ dự toán được phê duyệt. Mức giá cụ thể sẽ được xác định sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.
- Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 39 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ theo quy định.